



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mazi, 29 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

e-mail: l1pp.lattarico@gmail.com - pec: tucci.comune.lattarico@asmepec.it

Determinazione n. 78 del 18/04/2024

OGGETTO	<p><u>AGGIUDICAZIONE EFFICACE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico MAPE srl (C.F. e P.IVA 03453380788)</u></p> <p><i>Procedura negoziata ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.lgs. n. 36/2023, attraverso il ricorso alla Centrale Unica di Committenza della Media Valle Crati, tramite procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement Traspare</i></p> <p>LAVORI DI Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto – I STRALCIO</p> <p>Importo del Contratto: € 239.358,52 oltre IVA</p> <p>LR 24/87 e s.m.i. – DDG 3363 del 10/03/2023</p> <p style="text-align: right;">CUP E29D23000310002 CIG B0B30DC9C4</p>
----------------	--

IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile Lavori Pubblici e Manutenzione prot. n. 21 del 03/01/2022, esecutivo ai sensi di legge.

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» (d.lgs. 36/2023) è l'ing. Mirko Tucci, giusta Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 101 del 09/12/2021 e successiva n. 71 del 12/07/2023, esecutive ai sensi di legge.

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 24/87 «Norme per il finanziamento di opere pubbliche» e s.m.i. (LR 24/87), sono concessi finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenze dei Comuni, delle Province e degli altri enti autorizzati alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito di diritto pubblico;
- con Decreto Dirigenziale (DDG), Dipartimento infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità (ILPM) n. 14044 del 18 dicembre 2020, pubblicato sul BURC n. 121 del 22/12/2020, è stato approvato l'avviso e lo schema di domanda, rivolto ai Comuni della Calabria per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;
- Questa Amministrazione Comunale, con nota prot. 208/2021, partecipava alla suddetta procedura, inoltrando domanda per il finanziamento dell'opera pubblica in oggetto;
- con DDG Dipartimento ILPM n. 3363 del 10/03/2023, pubblicato sul BURC n. 74 del 24/03/2023, è stato approvato il programma piano dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenze dei Comuni, delle Province e degli altri enti autorizzati alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito di diritto pubblico;
- in Virtù di Quanto Sopra, Questa Amministrazione Comunale è risultata beneficiaria di un finanziamento pubblico concesso di € 300.000,00 ai sensi della L.R. n. 24/87, con indicazione della rata di € 13.277,44 per il pagamento del mutuo quindicinale.

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici (Det.) n. 31 del 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, i Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/2008, in riferimento all'Intervento "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto", al professionista di fiducia dott. ing. Silvio BARBARELLI da Rende (CS), C.F. BRBSLV69E24D086B, con imputazione economica imputata a competenza differente;
- la DGC n. 101 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il progetto definitivo dell'intervento "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto", per l'importo complessivo di € 1.749.645,07;
- la DGC n. 71 del 12/07/2023, esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto – I STRALCIO", redatto dal suddetto Tecnico incaricato, per un importo complessivo di € 300.000, emarginati nel seguente quadro economico:

A LAVORI	
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 241.000,00
A.2 Oneri Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 2.843,80
Totale Lavori A	
€ 243.843,80	
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese Tecniche	
B.1.1 DL, Contabilità e Misura, CSE, CRE	€ 12.192,19



B.1.2 Collaudi		€	4.876,88
B.1 TOT Spese Tecniche		€	17.069,07
B.2 Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	€	4.876,88
B.3 Spese Generali (gara, istruttorie, pubblicità)		€	4.876,88
B.4 Imprevisti (inclusa IVA)	0,15% di A	€	360,84
B.6 I.V.A. e altri Oneri			
B.6.1 Oneri previdenziali Spese Tecniche	4,00% di B.1	€	682,76
B.6.2 I.V.A. su lavori	10,00% di A	€	24.384,38
B.6.3 I.V.A. su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.6.1	€	3.905,40
B.6 TOT I.V.A. e altri Oneri		€	28.972,54
Totale Somme a Disposizione B		€	56.156,20
TOTALE INTERVENTO		€	300.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE		€	300.000,00

- la Det. n. 26 del 13/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, i Servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione, al professionista di fiducia dott. ing. Silvio BARBARELLI da Rende (CS);
- la Det. n. 30 del 13/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, i Servizi di Collaudo statico ai sensi delle vigenti N.T.C., al professionista di fiducia dott. ing. Francesco TARSITANO da Cosenza (CS)

Atteso:

- si è accertata la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023 per cui, prima dell'avvio della fase di affidamento, si è accertata la conformità del progetto alle prescrizioni impartite e alla normativa vigente, giusto verbale di validazione sottoscritto dal RUP incaricato, a seguito di rapporto conclusivo dell'attività di verifica condotta dallo stesso RUP ai sensi dell'allegato I.7 allo stesso d.lgs. 36/2023, articolo 34, comma 2 lettera d);
- ai sensi dell'art. 42, comma 3 del d.lgs. 536/2023, la suddetta verifica assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile, in quanto il suddetto progetto, corredato della suddetta attestazione dell'avvenuta positiva verifica, è fatto deposito con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (L. 130/2018)
- il progetto ha ottenuto il prescritto Parere Forestale e Idrologico per l'esecuzione dei movimenti terra – che pur se non formalmente annesso alla presente, si intende in allegato – da parte del Competente Dipartimento UOA Politiche della Montagna e Forestazione, Difesa del Suolo della Regione Calabria, n. prot. 204413/SIAR del 24/04/2022.
- il progetto in oggetto è immediatamente cantierabile in quanto non necessita di ulteriori autorizzazioni, pareri e/o nulla osta per la realizzazione delle opere.

Atteso, altresì, che:

- ai sensi del DDG di finanziamento n. 3363 del 10/03/2023 e del comma 1 art. 38 della Legge Regionale n. 47/2011, così come modificato dall'art. 12 comma 1 lettera c della legge regionale n. 47/2018 che in parte recita: *“Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere sui fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stato comunicato al competente Dipartimento Regionale l'avvenuto inizio dei lavori entro 3 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010”*
- ai sensi dell'art. 38, comma 1, della Legge regionale n.47/2011, così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 47/2018, che recita *“il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice”* e in seguito all'invio della copia conforme del contratto di prestito quindicennale completa di piano di ammortamento del mutuo a tasso fisso stipulato con la CDP.

Preso atto che, come da citate condizioni di finanziamento, Questa Amministrazione si impegna ad assicurare le tempistiche di attuazione dell'intervento secondo il cronoprogramma fissato dalle disposizioni normative regionali.

Vista la Det. n. 44 del 06/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata indetta apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori mediante «Procedura Negoziata» per come definita nell'allegato I.1 art. 3 lett. h) del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), e art. 76 dello stesso d.lgs. 36/2023 aggiudicando il contratto alla migliore offerta sotto il punto di vista del rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri emarginati nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali individuate nel progetto delle forniture e nel relativo capitolato d'appalto.

Dato atto che con la suddetta Det. 44/2024, al contempo è stato stabilito:

- ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);



- l'oggetto del contratto è "Lavori di Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Pireto - I STRALCIO" e con la sua esecuzione si intende realizzare il fine di «Realizzare i Lavori di "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Pireto - I stralcio", per come emarginati nel progetto esecutivo approvato con DGC n. 71/2023, nel rispetto delle disposizioni di finanziamento della Regione Calabria»;
- l'importo del contratto in appalto è di € 243.843,80 (a meno del ribasso offerto in sede di gara) oltre IVA nella misura di legge;
- ai sensi dell'art. 41 c. 14 del d.lgs. 36/2023 sono stati computati € 2.843,80 per oneri sicurezza esclusi dal ribasso, ed € 38.045,96 per costi manodopera.
- il contratto verrà stipulato «a misura» ed il termine previsto per la sua esecuzione è fissato in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- il contratto può essere modificato ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023; qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del d.lgs. 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- il Comune si riserva, inoltre, di modificare il contratto in corso di esecuzione per modifiche non sostanziali del progetto il cui importo sia contenuto entro il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023;
- entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, il Comune si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario lavori complementari analoghi a quelli oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

Atteso:

- la procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, è stata espletata mediante ricorso ad apposita piattaforma di *e-procurement* gestita dalla CUC della Media Valle del Crati, ai sensi del libro I, Parte II, del D.lgs. 36/2023, mediante inviti agli operatori economici individuati e selezionati ai sensi dell'art. 50 e allegato II.1 del d.lgs. 36/2023 dall'elenco appositamente costituito sulla piattaforma di *e-procurement* Traspare della stessa CUC in base alle categorie d'interesse della procedura in argomento;
- che gli atti della procedura *de quo* nonché tutti gli altri documenti necessari per formulare l'offerta sono stati pubblicati e resi disponibili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Precisato che sono stati selezionati, ai sensi dell'art. 50 e allegato II.1 del d.lgs. 36/2023 dall'elenco appositamente costituito sulla piattaforma di *e-procurement* Traspare della CUC della Media Valle Crati, in base alle categorie d'interesse della procedura in argomento, gli operatori economici invitati, identificati come di seguito, e che le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse con protocolli contemporaneamente agli operatori economici selezionati, mediante posta elettronica certificata istituzionale tramite piattaforma di *e-procurement* della CUC, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

1. COSOR srl da Malvito (CS), P.IVA 02752260782, prot. CUC n. 518 del 06/03/2024;
2. ITALY APPALTI srl da Terranova da Sibari (CS), P.IVA 03495900783, prot. CUC n. 519 del 06/03/2024;
3. MIRABELLI MARIANO srl da Castiglione Cosentino (CS), P.IVA 03612510788, prot. CUC n. 520 del 06/03/2024;
4. MAPE srl da Rende (CS), P.IVA 03453380788, prot. CUC n. 521 del 06/03/2024;
5. G.F.C. COSTRUZIONI srl da Cosenza (CS), P.IVA 02900030780, prot. n. CUC 522 del 06/03/2024.

Rilevato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21/03/2024 alle ore 18:00.

Dato atto che sono pervenute n. 2 (due) offerte di gara, dagli operatori economici di seguito emarginati:

- I. COSOR srl da Malvito (CS), P.IVA 02752260782, prot. CUC n. 619 del 19/03/2024;
- II. MAPE srl da Rende (CS), P.IVA 03453380788, prot. CUC n. 644 del 21/03/2024.

Dato atto che con nota in atti al prot. 2498/2024, la CUC della Media Valle Crati ha trasmesso tutti gli atti di gara con le risultanze della stessa, inclusa la proposta di aggiudicazione e il provvedimento di presa d'atto della stessa.

Visto il verbale prodotto dalla Commissione di gara nella seduta unica del 27/03/2024, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con verbale del 27/03/2024, che viene allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, all'esito della procedura di gara, l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa sotto il punto di vista del miglior rapporto qualità/prezzo è risultata quella dell'operatore economico MAPE srl, con sede in Rende (CS) alla Contrada Bagno snc, P.IVA e C.F. 03453380788, rappresentata legalmente da Anna MARTIRE, C.F. MRTNNA70B48G400I.

Vista l'offerta economica che, pur se non formalmente annessa alla presente si intende in allegato, del suddetto operatore proposto in aggiudicazione, per un ribasso di gara del 2,21% (duevirgolaventuno per cento), emarginata nei documenti allegati in sede di gara, indicante altresì gli oneri sicurezza e i costi manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.



Accertato sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico proposto in aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99 d.lgs. 36/2023, attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico "FVOE", reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC) e attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e che, quindi, non insistono motivi di esclusione.

Dato atto che, per quanto sopra, il presente provvedimento di aggiudicazione si configura immediatamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17 c. 5 D.lgs. n. 36/2023.

Atteso che la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con verbale del 27/03/2024 può ritenersi valida e che sono rispettati i termini procedurali e i dettami di cui all'art. 17 del d.lgs. 36/2023, per cui è possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dell'operatore individuato come migliore offerente.

Visti lo schema di contratto e il capitolato d'appalto, che disciplinano l'esecuzione dei lavori in argomento, allegati ed approvati all'atto dell'approvazione progettuale.

Ritenuto, per quanto precede, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto del contratto di che trattasi avverso il concorrente proposto in aggiudicazione dalla commissione di gara e dalla Stazione Appaltante.

Dato atto che il quadro economico rimodulato in esito alla procedura di appalto è il seguente:

A LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		202.954,04 €
A.2	Oneri Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		2.843,80 €
A.3	Costi manodopera		38.045,96 €
A.4	ribasso offerto in sede di gara	2,21% di A.1	4.485,28 €
A.5	Importo del Contratto		239.358,52 €
Totale Lavori A			243.843,80 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese Tecniche		
B.1.1	DL, Contabilità e Misura, CSE, CRE		12.192,19 €
B.1.2	Collaudi		4.876,88 €
B.1	TOT Spese Tecniche		17.069,07 €
B.2	Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	4.876,88 €
B.3	Spese Generali (gara, istruttorie, pubblicità)	2,00% di A	4.876,88 €
B.4	Imprevisti (inclusa IVA)	1,71% di A	4.173,32 €
B.6	I.V.A. e altri Oneri		
B.6.1	Oneri previdenziali Spese Tecniche	4,00% di B.1	682,76 €
B.6.2	I.V.A. su lavori	10,00% di A.5	23.935,85 €
B.6.3	I.V.A. su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.6.1	3.905,40 €
B.6	TOT I.V.A. e altri Oneri		28.524,02 €
B.7	contributo una tantum fondo ex art. 11 L.431/1198 e art. 9 c. 5 LR 1/2006	25,00% di A.4	1.121,32 €
Totale Somme a Disposizione B			60.641,49 €
TOTALE INTERVENTO			300.000,00 €
economiche			- 0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO LR 24/87 smi			300.000,00 €

Dato atto che l'importo del contratto da stipulare con l'aggiudicatario è stimato in € 239.358,52 (euro duecentotrentanovemilatrecentocinquattotto/52) oltre IVA nella misura di legge, inclusi onera sicurezza e manodopera stimati rispettivamente in € 2.843,80 ed € 38.045,96.

Atteso che nel suddetto quadro economico è stato previsto l'accantonamento del contributo una tantum, di cui al fondo ex art. 11 L.431/1198 e art. 9 c. 5 LR 1/2006, da corrispondere alla Regione Calabria.

Precisato:

- ai sensi dell'art. 17 c. 6 d.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- ai sensi dell'art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) allo stesso d.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante di questo Ente, previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023, ed ulteriori rituali adempimenti di legge;
- ai sensi dell'art. 55 c. 1 d.lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Considerato che si deve inoltrare la presente all'Ente Finanziatore e alla Cassa Depositi e Prestiti (CdP) S.p.A., per gli opportuni adempimenti di conseguenza.

Precisato che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel del d.lgs. 36/2023, assume il ruolo di RUP l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. (L. 241/1990) e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Atteso che il finanziamento totale dell'opera "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto - I STRALCIO" è finanziato come contributo a fondo perduto dalle risorse concesse dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale, Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità, n. 3363 del 10/03/2023,



e giusto mutuo quindicinale con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n. 6219014, le cui rate saranno rimborsate dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 24/87.

Rilevato che la Spesa è imputata sul Capitolo 3491.1 del Vigente Esercizio Finanziario.

Ritenuto di procedere ad emanare il presente provvedimento, atteso il preminente interesse pubblico connesso all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario e accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e s.m.i.

Visto il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 30/03/2023, n. 36.

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali.

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia.

***per quanto espresso in narrativa,
che si intende qui espressamente confermato e trascritto***
D E T E R M I N A

1. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, l'appalto del contratto dei lavori di *«Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto – I STRALCIO»* di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12/07/2023, e giusta Determinazione a Contrarre n. 44 del 06/03/2024, all'operatore economico MAPE srl, con sede in Rende (CS) alla Contrada Bagno snc, P.IVA e C.F. 03453380788, rappresentata legalmente da Anna MARTIRE, C.F. MRTNNA70B48G400I.
2. **DI PRECISARE** che la procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, è stata interamente gestita tramite piattaforma *e-procurement* TRASPARE della Centrale Unica di Committenza della Media Valle Crati, ai sensi del libro I, Parte II, del D.lgs. 36/2023, e che con la presente si approvano tutti gli atti trasmessi dall'aggiudicatario e dai partecipanti tramite piattaforma, nonché quelli prodotti dalla Commissione di Gara e trasmessi dalla CUC giusta nota in atti al prot. 2498/2024, inclusi tutti i verbali e la proposta di aggiudicazione, per come richiamati in narrativa e che vengono allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - a) ai sensi dell'art. 17 c. 6 d.lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
 - b) ai sensi dell'art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) allo stesso d.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante di questo Ente, previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023, ed ulteriori rituali adempimenti di legge;
 - c) ai sensi dell'art. 55 c. 1 d.lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dalla presente aggiudicazione;
 - d) l'oggetto del contratto è *«Lavori di Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto - I STRALCIO»*, e con la sua esecuzione si intende realizzare il fine di *«Realizzare i Lavori di «Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto - I stralcio»*, per come emarginati nel progetto esecutivo approvato con DGC n. 71/2023, nel rispetto delle disposizioni di finanziamento della Regione Calabria»;
 - e) l'importo del contratto da stipulare è di € 239.358,52 (euro duecentotrentanovemilatrecentocinquattro/52) oltre IVA nella misura di legge da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972), inclusi onera sicurezza e manodopera stimati rispettivamente in € 2.843,80 ed € 38.045,96, e garantirà il rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - f) il contratto è stipulato *«a misura»* ed il termine per l'esecuzione del contratto è fissato in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - g) il contratto può essere modificato ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023; qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del



contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- h) qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del d.lgs. 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- i) il Comune si riserva, inoltre, di modificare il contratto in corso di esecuzione per modifiche non sostanziali del progetto il cui importo sia contenuto entro il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023;
- j) entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, il Comune si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario lavori complementari analoghi a quelli oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

4. **DI DARE ATTO** che il Quadro Economico dell'intervento, in esito alla presente aggiudicazione, è rimodulato ed approvato come di seguito:

A LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		202.954,04 €
A.2	Oneri Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		2.843,80 €
A.3	Costi manodopera		38.045,96 €
A.4	ribasso offerto in sede di gara	2,21% di A.1	4.485,28 €
A.5	Importo del Contratto		239.358,52 €
Totale Lavori A			243.843,80 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese Tecniche		
B.1.1	DL, Contabilità e Misura, CSE, CRE		12.192,19 €
B.1.2	Collaudi		4.876,88 €
B.1	TOT Spese Tecniche		17.069,07 €
B.2	Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	4.876,88 €
B.3	Spese Generali (gara, istruttorie, pubblicità)	2,00% di A	4.876,88 €
B.4	Imprevisti (inclusa IVA)	1,71% di A	4.173,32 €
B.6	I.V.A. e altri Oneri		
B.6.1	Oneri previdenziali Spese Tecniche	4,00% di B.1	682,76 €
B.6.2	I.V.A. su lavori	10,00% di A.5	23.935,85 €
B.6.3	I.V.A. su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.6.1	3.905,40 €
B.6	TOT I.V.A. e altri Oneri		28.524,02 €
B.7	contributo una tantum fondo ex art. 11 L.431/1198 e art. 9 c. 5 LR 1/2006	25,00% di A.4	1.121,32 €
Totale Somme a Disposizione B			60.641,49 €
TOTALE INTERVENTO			300.000,00 €
economiche			- 0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO LR 24/87 smi			300.000,00 €

- 5. **DI PRECISARE** che nel suddetto quadro economico è stato previsto l'accantonamento del contributo una tantum, di cui al fondo ex art. 11 L.431/1198 e art. 9 c. 5 LR 1/2006, da corrispondere alla Regione Calabria.
- 6. **DI DARE ATTO** che è liquidato in favore della CUC della Media Valle Crati l'importo di € 3.657,66, quale contributo per la gestione della procedura in oggetto, a valere sul rigo B.3. del suddetto quadro economico.
- 7. **DI DARE ATTO** che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.
- 8. **DI LIQUIDARE** in favore del suddetto RUP la somma di € 1.950,75, quale acconto degli inerenti incentivi, rendicontandola al rigo B.2.
- 9. **DI DARE ATTO** che la spesa oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria all'interno dell'opera "Mitigazione del dissesto idrogeologico area cimiteriale e messa in sicurezza versante a valle della strada provinciale Lattarico Piretto-I stralcio", finanziato come contributo a fondo perduto dalle risorse concesse dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale, Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità, n. 3363 del 10/03/2023, e giusto mutuo quindicinale con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n. 6219014, le cui rate saranno rimborsate dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 24/87.
- 10. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento è imputata al Capitolo n. 3491.1 del Vigente Esercizio Finanziario.



11. **DI DISPORRE** che i successivi atti inerenti alla presente procedura, i documenti di spesa e i pagamenti, ai fini dell'applicazione della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., dovranno recare l'indicazione dei codici CIG e CUP e degli estremi del seguente atto, nonché l'indicazione della fonte di finanziamento.
12. **DI ATTESTARE** in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.
13. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di Visto di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.
14. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione e alla notifica del presente atto ai sensi degli artt. 20 e 90 del d.lgs. 36/2023.
15. **DI PROVVEDERE** all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente.
16. **DI DARE MANDATO** al Responsabile BDAB-MOP per la rendicontazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento.
17. **DI DARE MANDATO** al Responsabile della Trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet del Comune, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 36/2023.
18. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Direttore dell'Esecuzione dei Lavori per gli opportuni adempimenti di competenza.
19. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ente Finanziatore e alla CdP, per gli opportuni adempimenti di competenza.
20. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni, al Responsabile della Trasparenza, e al Responsabile BDAP-MOP per gli opportuni adempimenti di conseguenza.
21. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Calabria nei termini di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

*IL RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
f.to ing. Mirko Tucci*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Lattarico, 18.04.2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rocco Giuseppe Enrico Corrado*

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 36/2023.

N. 478 del 18.04.2024

*IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Rocco Giuseppe Enrico Corrado*

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 18.04.2024

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

